Zatgcznik nr 5a do SIWZ
Projekt umowy dla Czescinr 1

UMOWA NR ...ccooviriininnienecsenninnes

zawarta W dniu ...eeeeeeeceecennnne. r. pomiedzy Powiatem Wagrowieckim z siedzibg: Starostwo
Powiatowe w Wagrowcu, 62-100 Wagrowiec, ul. Kosciuszki 15, NIP 766-19-63-101,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w imieniu ktérego dziataja:

1. Tomasz Kranc — Starosta Wagrowiecki

2. Michat Piechocki — Wicestarosta

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu

zwanym dalej Zamawiajgcym

FEPreZENTOWANG PIZEZ cuvvvevveereeererereereessensesssseressesssesessssssssssssenes
zwanym w tresci umowy Wykonawca

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), nr sprawy OR.272.8.2018, w wyniku
ktdrego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza,

o nastepujacej tresci:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
l. Przedmiot umowy:

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie wielobranzowej
dokumentacji budowlano — wykonawczej, projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe dla inwestycji pn. ,Budowa petnowymiarowej hali sportowej przy Zespole
Szkét nr 1 w Wagrowcu” oraz z przebudowa, modernizacjg lub budowg nowej wewnetrznej i
zewnetrznej infrastruktury techniczne;j.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu zamdwienia dysponujac odpowiednig
wiedzg, bazg i srodkami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

3. Projekt musi spetnia¢ wymagania zawarte w SIWZ oraz w wytycznych do projektowania.

4. Dokumentacja powinna posiada¢ komplet uzgodnien, pozwolen i odstepstw, powinna zawierac
wszystkie niezbedne opinie, oceny, badania, ekspertyzy, rozwigzania ewentualnych kolizji i inne
dokumenty niezbedne do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe oraz realizacji robdt i
oddania obiektu do uzytkowania.

5. Petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.

Il. Zakres dokumentacji budowlano-wykonawczej obejmuije:

1. Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien,
opinii, ekspertyz i pozwolen na wykonanie robét budowlanych polegajgcych na budowie
petnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkét nr 1 w Wagrowcu wraz z przebudows,
modernizacjg lub budowg nowej wewnetrznej i zewnetrznej infrastruktury technicznej z podziatem
na czesci:



1) Przygotowanie materiatéw zrédtowych i wyjsciowych do projektowania , w szczegdlnosci:
a) map do celdw projektowych — dostarcza Zamawiajacy w dniu podpisania umowy;
b) decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego - dostarczy Zamawiajacy, wniosek
ztozony zostat w dniu 30.11.2018r.;
c) badan geotechnicznych;
d) inwentaryzacji zieleni z wykazami drzew i krzewéw do zagospodarowania
i koniecznych wycinek;
e) niezbedng na potrzeby opracowania inwentaryzacje istniejgcych obiektéw oraz
wymagane ekspertyzy;
f)  warunkdw technicznych przytagczenia mediéw;
g) dokonania uzgodnien miedzybranzowych;
h) opracowanie projektu charakterystyki energetycznej;
2) opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na:
a) budowe petnowymiarowej hali sportowej;
b) usuniecia kolizji;
c) rozbidrki (w szczegblnosci istniejgce] sali sportowej)
d) budowe sciezek, dojazdow, parkingdw, dojsé na terenie wokoét projektowanego
obiektu i budynku szkoty;
e) budowe sieci oswietlenia zewnetrznego terenu wokot projektowanego obiektu
i budynku szkoty;
3) wprowadzenie wymaganych przez Zamawiajgcego zmian do projektu,
4) uczestniczenie co 2 tygodnie od dnia podpisania niniejszej umowy w naradach
koordynacyjnych w siedzibie Zamawiajgcego, majgcych na celu biezgce konsultowanie
zastosowanych rozwigzan architektoniczno-konstrukcyjnych,

5) przedstawianie na naradach postepu realizacji prac projektowych,

6) uzyskanie pozwolenia na budowe,

7) dokonanie dwukrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego,

8) udziat w przetargu na wytonienie Wykonawcy robdt w postaci udzielania za

posrednictwem Zamawiajgcego odpowiedzi oferentom na pytanie dotyczgce projektu
budowlanego bedgcego przedmiotem niniejszej umowy,

9) udziat w pracach zwigzanych z napisaniem wniosku o dofinansowanie budowy hali
sportowej w zakresie zwigzanym z przedmiotem niniejszej umowy,

10) dokonywanie zmian projektu w zakresie niezbednym do jego prawidtowego
funkcjonowania, wyniktych na etapie wykonawstwa obiektu,

11) petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

2. Wykonanie wizualizacji budynku i terenu go otaczajacego, wraz z wizualizacjg umeblowania i

wyposazenia pomieszczen.

I1l. Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej

1.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
zgodnie z umowa, a takze z obowigzujgcymi przepisami i normami. Przedmiotowa dokumentacja
bedzie stuzy¢ jako opis przedmiotu zamdwienia do przetargu na roboty budowlane w oparciu o
Ustawe Prawo Zamoéwien Publicznych oraz na jej podstawie realizowany bedzie petny zakres robét
budowlanych niezbednych dla uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
Dokumentacja projektowa w swej tresci powinna okresli¢c przedmiot zamdwienia na roboty
budowlane, w tym w szczegdlnosci: technologie robét, materiaty i urzadzenia a takze parametry
techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej technologii, urzadzen i
wyposazenia w sposob nie utrudniajgcy uczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp
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przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, chyba Ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia lub nie mozna tego
opisa¢ za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy
/lub, réwnowazne lub inne réwnoznaczne wyrazy. W przypadku braku mozliwosci opisania
przedmiotu zgodnie z ustawowymi wymogami Wykonawca winien kazdorazowo poinformowac o
tym fakcie Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa powinna opisywaé przedmiot zamdwienia na roboty budowlane za
pomocg cech technicznych i jako$ciowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane, w tym wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia i
sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw. Oswiadczenie o
wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowan projektowych powinno by¢ wykonane
przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci.
Dokumentacja winna uwzgledniac przepisy zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w procesie
budowy.

Przedmiar robdt powinien zawiera¢ opis robdt budowlanych w kolejnosci technologicznej ich
wykonywania, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt wynikajgcych z dokumentacji
projektowej oraz podstawy do ustalania cen jednostkowych robdt lub naktadéw rzeczowych.
Opracowana dokumentacja projektowa powinna w szczegdélnosci spetni¢ wszystkie warunki
okreslone w:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.),

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. z
2015r. poz. 1422 ze zm.) — uwzgledni¢ w opracowaniu warunki techniczne
obowigzujgce dla przegréd od 2017r.,

— Rozporzadzeniu Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i form projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U.
z 2018r. poz. 1935),

— Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25
kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 463),

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktur z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z2013r. poz. 1129),

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych w
programie funkcyjno — uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389),

— ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2018r. poz. 1945),

— ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018r. poz.
799 ze zm.),

— przepisach i wytycznych w tym zakresie.

z zastrzezeniem uwzglednienia wszelkich zmian obowigzujgcych w dniu skfadania

whniosku o pozwolenie na budowe.



Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmian wytycznych (np.: wprowadzenie etapowania

inwestycji, uszczegétowienie zakresu wyposazenia) zawartych w wytycznych do projektowania w

trakcie trwania prac projektowych.

1)
2)

Dokumentacje nalezy wykonaé¢ w n/w ilosci egzemplarzy:

wizualizacja — 2 egz.

projekt budowlany — 6 egz.

projekty wykonawcze — 6 egz.

przedmiar robdt — 2 egz.

kosztorys inwestorski — 2 egz.

zbiorcze zestawienie kosztéw — 2 egz.

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — 2 egz.

informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan ewakuacji — 2 egz.

§2
PRAWA | OBOWIAZKI WYKONACY

1. W trakcie trwania prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

7)

uczestniczenia co 2 tygodnie od dnia podpisania niniejszej umowy w naradach
koordynacyjnych w siedzibie Zamawiajgcego, majgcych na celu biezace konsultowanie
zastosowanych rozwigzan architektoniczno-konstrukcyjnych,

wprowadzenia wymaganych przez Zamawiajgcego zmian do projektu,

przedstawienia na naradach postepu realizacji prac projektowych,

przeprowadzenia biezgcych uzgodnien z Zamawiajgcym dotyczacych stosowanych
rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych i technologicznych oraz standardu wykonczenia i
wyposazenia,

uzyskania od Zamawiajgcego ostatecznego uzgodnienia dla poszczegélnych etapéw
opracowan objetych przedmiotem zamdéwienia,

pozostawania w ciggtym kontakcie telefonicznym i mailowym takie na etapie
prowadzenia procedury o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robdt
budowlanych,

wykonywania prac projektowych zgodnie z zatwierdzonym przed podpisaniem umowy
harmonogramem prac projektowych.

2. W ramach prowadzenia nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiazuje sie do:

1)

2)

pozostawania w ciggtym kontakcie telefonicznym i mailowym na etapie prowadzenia
robdt budowlanych,

czuwania w toku realizacji robét budowlanych nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg projektows,

zatwierdzenia probek materiatowych przedktadanych przez Wykonawce robdt
budowlanych przed ich wbudowaniem,

wyjasnienia watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej
rozwigzan w czasie nie dtuzszym niz 24 godziny od zgtoszenia takiej potrzeby przez
Zamawiajgcego, Wykonawce robdét budowlanych lub Inspektora nadzoru. lJezeli w
konsekwencji ztozonych wyjasnien zachodzi koniecznos$¢ uzupetnienia dokumentacji lub
jej zmiany, Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia stosownego opracowania
projektowego. Strony uzgodnig termin wykonania takiego opracowania, Wykonawca nie
moze zazgdaé¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia za wykonanie opracowania, o ktdrym
tutaj mowa,

uzupetnienia szczegétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnienie Wykonawcy robot

budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji tych robdét w czasie nie dtuzszym
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niz 24 godziny od zgtoszenia potrzeby udzielenia wyjasnien. Wyjasnienia i uzgodnienia
moga by¢ przekazywane drogg elektroniczng lub telefoniczng,

6) zatwierdzenia indywidualnej dokumentacji technicznej opracowanej przez Wykonawce
robot w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego,

7) udziatu w naradach technicznych. Przyjmuje sie, ze liczba pobytéw projektanta (-6w) na
budowie wynika¢ bedzie z uzasadnionych potrzeb, okreslonych kazdorazowo przez
Zamawiajgcego lub wystepujgcego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjagtkowych
sytuacjach przez kierownika budowy,

8) udziatu w odbiorze poszczegdinych, istotnych czesci robdt budowlanych oraz w odbiorze
koncowym inwestycji,

9) wykonywania nadzoru nad sporzadzaniem dokumentacji powykonawczej, przez
Wykonawce robét i zatwierdzenie wszystkich zmian wprowadzonych do dokumentacji
projektowej w trakcie realizacji,

10) sporzadzenia Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

11) Wykonawca zobowigzany jest przyby¢ niezwtocznie na plac budowy, tj. nie pdzniej niz w
terminie 2 dni od daty wezwania przez inspektora nadzoru inwestorskiego, dokonanego
wpisem do dziennika budowy i potwierdzonego telefonicznie lub faksem,

12) Wykonawca ma prawo zadania wpisem do dziennika budowy wstrzymania roboét
budowlanych w razie stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia lub wykonywania
robot niezgodnie z projektem,

13) Wykonawca zobowigzany jest petni¢ nadzér autorski, do dnia podpisania protokotu
odbioru korncowego robét budowlanych bez usterek oraz uzyskaniu przez Wykonawce
robét budowlanych dla niego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy naprawienia szkody powstatej
wskutek wadliwych rozwigzan projektowych lub btednych decyzji i udzielonych w ramach nadzoru
autorskiego, co bedzie skutkowato nie osiggnieciem w zrealizowanych robotach parametréw
zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci objetych niniejszg umowg prace innemu
podwykonawcy, wzglednie podmiotowi lub osobie posiadajgcej niezbedne uprawnienia do
wykonywania poszczegdlnych prac w ramach niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiada przed Zamawiajgcym za dziatanie podmiotéw lub oséb, o ktdrych mowa
w ust. 4.

Wykonawca stwierdza, ze przed podpisaniem umowy posiadat wszelkie informacje potrzebne do
realizacji przedmiotu zamodwienia.

Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa, w tym jej poszczegdlne czesci wskazane w
§ 1 i wytycznych do projektowania nie bedzie naruszaé zadnych praw oséb trzecich i ze prawa
autorskie Wykonawcy nie sg ograniczone w zakresie objetym niniejszg umowa.

Na etapie prowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na roboty budowlane
Wykonawca zobowigzany jest do rozpatrzenia wnioskéw oferentéw dotyczgcych zastosowania
materiatdw i urzadzen o parametrach nie gorszych niz przedstawione w dokumentacji.
Wykonawca zobowigzuje sie do udziatu w pracach zwigzanych z napisaniem wniosku o
dofinansowanie budowy hali sportowej w zakresie zwigzanym z przedmiotem niniejszej umowy.

§3
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy petnomocnictwo
w zakresie niezbednym Wykonawcy do wykonania przedmiotu Umowy.



2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do roboczego uzgodnienia rozwigzan funkcjonalnych i technicznych
oraz niezwfocznego przekazywania ewentualnych dodatkowych wytycznych do opracowan,
a w szczegdblnosci zobligowany jest do:

1) zaopiniowania oraz przekazania decyzji dotyczacej zatwierdzenia badz niezatwierdzenia
rozwigzan i wynikéw przedstawionych w wielobranzowym projekcie lub zbiorczym
zestawieniu kosztow w terminie do 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania,

2) zaopiniowania oraz przekazania decyzji dotyczacej zatwierdzenia badz niezatwierdzenia
rozwigzan funkcjonalnych, uzytkowych i materiatowych zawartych w wielobranzowym
projekcie budowlanym w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania,

3) zaopiniowania oraz przekazania decyzji dotyczgcej zatwierdzenia badz niezatwierdzenia
rozwigzan technicznych i materiatowych zawartych projektach wykonawczych
i specyfikacjach technicznych w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania.

3. Nie dostarczenie dokumentu, o ktérym mowa w ust. 1 automatycznie przedtuza termin realizacji
przedmiotu umowy, o czas zwtoki i nie moze stanowic to podstawy do obcigzenia Wykonawcy
karami umownymi za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotowej dokumentacji.

4. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptacenia poprawnie wystawionej faktury na podstawie niniejszej
umowy.

&84
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)

1. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wykonang dokumentacje budowlano-wykonawczg w
terminie do 20 marca 2019r. wraz z decyzjg pozwolenia na budowe.

2. Wykonawca zaopatrzy dokumentacje projektowa lub poszczegdlne jej czesci w wykaz opracowan
oraz pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej i
wydana jest w stanie kompletnym ze wzgledu na cel oznaczony w umowie. Wykaz opracowan i
pisemne oswiadczenie stanowig integralng czes¢ przekazanej dokumentacji projektowej.

3. Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie przez Zamawiajacego wykonanej dokumentac;i
projektowej jest protokdt zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony umowy, stanowigcy
podstawe wystawienia Zamawiajgcemu przez Wykonawce faktury za przekazang dokumentacje
projektowg zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

4. Podpisanie protokotu, o ktérym mowa w ust. 2 w zadnym razie nie moze by¢ traktowane jako
stwierdzenie prawidfowosci i jakosci wykonania Przedmiotu umowy oraz jako ograniczenie
uprawnien wynikajacych z rekojmi za wady.

5. Przy przekazaniu pracy Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonywaé sprawdzenia jakosci
wykonanej dokumentacji projektowej.

6. Przedmiot umowy zostanie przekazany Zamawiajgcemu zgodnie z wykazem ,,1los¢ wymaganych
egzemplarzy” okreslonym w wytycznych do projektowania.

§5
WYNAGRODZENIE Wykonawcy
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wraz z petnieniem nadzoru

autorskiego ma charakter ryczattowy i wynosi brutto ...........ccccooeeee v, zt

(STOWNIE et e ). VAT ............. %, CO STANOWI uecvveeeeneeereereerrenteeceeee e

w tym:

1) Koszt opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej wynosi ............... zt brutto

(STOWNIE vt ), VAT ... %, CO StANOWi ..cveeeveerenennne



2) Koszt petnienia nadzoru autorskiego wynosi ................ zt brutto, (stownie
.............................. ), VAT ............ %, CO StaNOWi ......cccvveveeneeneene.. 28,

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji. Przewiduje sie ptatnosé¢ w

formie i na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy

zwigzane z realizacjg Przedmiotu niniejszej umowy.

Wynagrodzenie catkowite, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje réwniez wynagrodzenie z tytutu

przeniesienia praw autorskich majatkowych i autorskich praw zaleznych, o ktérych mowa w

Umowie oraz przeniesienia na Zamawiajgcego wtasnosci egzemplarzy, na ktérych utrwalono

utwory, a takze wynagrodzenie, koszty uzyskania wszelkich niezbednych wymaganych opinii,

uzgodnien i sprawdzeniem rozwigzan projektowych oraz wszelkie inne koszty, ktére mogg by¢

poniesione w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Za nieterminowe ptatnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

§6
WARUNKI PLATNOSCI

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za wykonanie dokumentacji budowlano —

wykonaweczej, wyptacone zostanie w nastepujgcy sposob:

1) Pierwsza ptatno$¢ w wysokosci 80% kwoty, o ktdrej mowa w § 5 ust. 1 pkt 1) — tj. kwota
brutto w wysokosci ......cccceveverenne. zt (StOWNI@ v ) po przekazaniu
opracowanej dokumentacji budowlano — wykonawczej sporzadzonej zgodnie z wymogami
Zamawiajgcego, ztozeniu wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe i wszczeciu
przez Staroste Wagrowieckiego postepowania o wydanie decyzji pozwolenia na budowe.

2) Druga ptatnosé w wysokosci 20% kwoty, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 pkt 1) —tj. kwota brutto
W WYSOKOSCI cvecverenireevenans zt (stownie ..o ) po uzyskaniu pozwolenia na
budowe.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2) za petnienie nadzoru autorskiego

wyptacane zostanie w nastepujgcy sposob:

1) pierwsza ptatnosé w wysokosci 40% kwoty, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 pkt 2) — tj. kwota
brutto w wysokosci ................... zt (StOWNIE oo, ) po uptywie czterech
miesiecy od momentu przystgpienia Wykonawcy robot budowlanych do realizacji obiektu.
Przez moment do przystapienia do realizacji obiektu rozumie sie dokonanie pierwszego
wpisu do dziennika budowy.

2) druga ptatnos¢ w wysokosci 60% kwoty, o ktorej mowa w § 5 ust. 1 pkt 2) —tj. kwota brutto
W WYSOKOSCi woeveveeeereneniene zt (stownie .., ) po dokonaniu odbioru
koncowego inwestycji i spisaniu protokotu odbioru obiektu bez usterek.

Wynagrodzenie zostanie przekazane w ciggu 21 dni kalendarzowych, liczgc od dnia doreczenia

Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionych faktur.

Naleznos¢ za wykonane prace ptatna bedzie przelewem bankowym z rachunku

Zamawiajgcego, na konto Wykonawcy.

Strony ustalajg, ze zaptata nastepuje w dniu obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy (Powiat Wagrowiecki) oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT zarejestrowanym pod

numerem identyfikacyjnym NIP 766-196-31-01 i upowaznia Wykonawce do wystawiania

faktury VAT bez podpisu odbiorcy.



§7
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca jest odpowiedzialny za wady dokumentacji projektowej zmniejszajgce;j jej wartosc¢

lub uzytecznosé na potrzeby realizacji inwestyc;ji.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne dokumentacji projektowe;j

istniejgce w czasie odbioru oraz powstate po odbiorze okresie gwarancji Wykonawcy robdt

budowlanych.

Zamawiajgcy, po stwierdzeniu istnienia wady dokumentacji projektowej, wykorzystujgc

uprawnienia wzgledem Wykonawcy moze:

1) zazadac ich usuniecia, wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z
zagrozeniem, iz po bezskutecznym uptywie terminu nie przyjmie usuniecia wad i odstgpi
od umowy,

2) odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczenia terminu usuniecia wad, gdy wady majg charakter
istotny i nie dadzg sie usunag,

3) obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku gdy wady nie dadzg sie usungé lecz nie
maja charakteru istotnego,

4) naliczy¢ kary umowne.

Za wade istotng uwaza sie wade uniemozliwiajgcg wykorzystanie dokumentacji projektowanej

w catosci lub w czesci na potrzeby realizacji inwestycji.

§8
KARY UMOWNE

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone beda kary

umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) zazwtoke w wykonaniu dokumentacji projektowej wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 1), za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwioke w usunieciu wad dokumentacji projektowej w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, okresSlonego w § 5 ust. 1 pkt 1), za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia
wyznaczonego do usuniecia wad,

3) za niewywigzanie sie z obowigzku petnienia nadzoru autorskiego w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 2), za kazdy stwierdzony przypadek,

4) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy na skutek okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego brutto, okreslonego
w §5ust. 1,

5) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce na skutek okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego brutto, okreslonego w § 5 ust.
1.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za Odstgpienie przez Zamawiajgcego od

umowy na skutek okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajagcy w wysokosci 20%

wynagrodzenia catkowitego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, z zastrzezeniem §9 ust.1.

W przypadku nie zaptacenia kar umownych, w ciggu 14 dni od daty otrzymania wezwania do

dobrowolnej zaptaty, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcenia kar umownych z

faktury wystawionej przez Wykonawce. Zaptacenie lub potracenie kary za niedotrzymanie

terminu, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia prac projektowych oraz
wykonania pozostatych zobowiazan.



5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody oraz
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych w przypadkach, w ktérych nie
przewidziano mozliwosci naliczenia kar umownych.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy bez koniecznosci odrebnego wzywania Wykonawcy do ich zaptaty.

§9
ODSTAPIENIE OD UMOWY | ROZWIAZANIE UMOWY
Oprécz wypadkéow wymienionych w tresci tytutu XV ksiegi trzeciej kodeksu cywilnego stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych wypadkach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia umowy, w szczegdlnosci gdy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
w terminie 30 dni od dnia powziecia informacji o tych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia nalezytego z tytutu wykonania czesci
prac,

2) w przypadku wszczecia postepowania egzekucyjnego wobec Wykonawcy, zajecia lub
obcigzenia majatku Wykonawcy uniemozliwiajgcego wykonanie przedmiotu zamdwienia,
zawieszenia dziatalnos$ci gospodarczej, ogtoszenia upadtosci Wykonawcy lub wszczecia
postepowania likwidacyjnego lub uktadowego Wykonawcy w terminie 10 dni
kalendarzowych od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,

3) Wykonawca nie przystepuje do prac realizacji przedmiotu zamowienia, pomimo
pisemnego wezwania do przystapienia do prac w terminie 10 kalendarzowych dni od dnia
wyznaczonego w wezwaniu do przystgpienia do prac.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wezwania do przystgpienia do prac projektowych w
przypadku gdy:
a) Wykonawca nie przystgpit do prac projektowych w ciggu 10 dni kalendarzowych
od dnia podpisania umowy,
b) Wykonawca przerwat wykonywanie prac na okres dtuzszy niz 10 dni
kalendarzowych.

4) Wykonawca nie przystepuje do usuniecia wad w wykonanym przedmiocie zamdwienia
pomimo pisemnego wezwania do przystgpienia do prac, w terminie 10 dni od dnia
wyznaczonego w wezwaniu do przystgpienia do usuniecia usterek,

5) Wykonawca posiada opodzinienie w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do
zatwierdzonego harmonogramu postepu prac o okres dtuzszy niz 21 dni kalendarzowych,

6) z réznych przyczyn Zamawiajgcy nie przystepuje do realizacji obiektu, na podstawie
dokumentacji projektowej bedgcej przedmiotem niniejszej umowy.

2. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 6), Zamawiajgcy nie ptaci kary umownej okreslonej w §

8 ust. 3 pkt 2) niniejszej umowy.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) i 4) Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ wykonywanie
tych czynnosci innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy.

4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kosztéw, o ktdorych mowa w § 9 ust. 3 niniejszej
umowy z naleznosci jemu przystugujacej.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

6. Strony uzgadniajg, ze niniejsza umowe mozna rozwigza¢ za porozumieniem obu stron z
zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.



7. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze Stron, Strony mogg dojs¢ do
porozumienia w zakresie przekazania na rzecz Zamawiajgcego czesci przedmiotu niniejszej
umowy i wyptaty odpowiedniej czesci wynagrodzenia za wykonane prace.
W przypadku dojscia do takiego porozumienia Wykonawca jest zobowigzany do przekazania
na rzecz Zamawiajgcego praw autorskich do czesci przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa
w § 11 niniejszej umowy.

§10
REKOJMIA | GWARANCIA

1. Na wykonang dokumentacje projektowg Wykonawca udziela gwarancji na okres ............... ,
liczac od dnia protokolarnego przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

2. Wykonawca niezaleznie od gwarancji, o ktérej mowa w ust. 1 ponosi odpowiedzialno$é z tytutu
rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu zamdwienia, do czasu zakoriczenia gwarancji
udzielonej przez Wykonawce robdt budowlanych obiektu powstatego na podstawie
dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem niniejszej umowy.

§11
PRAWA AUTORSKIE

1. Zgodnie z ustawg z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018r.
poz. 1191 ze zm.) Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do
Przedmiotu umowy na nizej wymienionych polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia Przedmiotu umowy, przy uzyciu kazdej
mozliwej techniki, w tym do wytwarzania egzemplarzy technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego, technikom cyfrowg lub inng technikom,

2) w zakresie rozpowszechniania Przedmiotu umowy w sposdb inny niz okreslony w pkt
1 wraz z udzieleniem upowaznienia do wykonywania praw zaleznych do Przedmiotu
umowy oraz prawem zezwalania na wykonywanie praw zaleznych do Przedmiotu
umowy,

3) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono, w tym
do wprowadzenia ich do obrotu, uzyczenia lub najmu,

4) wykorzystanie Przedmiotu umowy w celu udzielenia zamdwienia publicznego na
roboty dotyczgce zadania, jego realizacji i wykorzystania w celu wykonania innych
projektéw dotyczacych przedmiotowego zadania.

2. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie zmian i aktualizacji przedmiotu zamdwienia przez
inny podmiot, po przeniesieniu autorskich praw majatkowych do przedmiotu umowy, w celu
budowy obiektu.

3. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do Przedmiotu umowy,
o ktérych mowa w § 1 na polach eksploatacji, o ktérych mowa w § 11, ust. 1, odpowiednio z
chwilg zaptaty faktury koncowej.

4. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych do przedmiotu umowy zostato
uwzglednione w wynagrodzeniu, okre$lonym w § 5.

5. Wykonawca wyraza zgode na wprowadzenie zmian do projektu budowlanego i
wykonawczego, o ile bedg one spowodowane oczywistg koniecznoscig, a Wykonawca nie
bedzie miat stusznej podstawy, aby im sie sprzeciwic.

6. W przypadku odstgpienia od umowy na etapie petnienia nadzoru autorskiego, lub w przypadku
jego nie podjecia, Wykonawca zrzeka sie na rzecz Zamawiajgcego wszelkich majatkowych praw
autorskich, a Zamawiajgcy ma prawo udzieli¢ zamdwienia na petnienie nadzoru autorskiego

innemu Wykonawcy.
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§12

POSTANOWIENIA KONCOWE
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajgcy posiada nieograniczone prawo przeniesienia swoich praw i obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie. Jezeli takie przeniesienie bedzie miato
miejsce Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce co najmniej na 14 dni przed planowanym
terminem przeniesienia. Ewentualne ujemne skutki materialno-prawne z przeniesienia
poniesie Zamawiajacy.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ zmiany terminu wykonania umowy w przypadku, gdy
wydtuzony zostanie termin naboréw wnioskdw o dofinansowanie infrastruktury sportowe;j
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Termin ten zostanie wydtuzony o liczbe dni, o ktére
zostanie wydtuzony termin naboréw wnioskéw.
Wszelkie zmiany dokumentacji powstate z winy Wykonawcy i ujawnione w okresie ubiegania
sie o pozwolenie na budowe lub w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, Wykonawca
usunie na swoj koszt i swoim staraniem. Termin usuniecia wad nie moze spowodowac
powstania zwtoki w uzyskaniu pozwolenia na budowe i terminu zakonczenia zadania
inwestycyjnego wykonywanego na podstawie dokumentacji technicznej bedacej przedmiotem
Umowy. Zmiany w dokumentacji projektowej na wniosek Zamawiajgcego w trakcie realizacji
inwestycji dokonywane bedg w ramach petnienia przez Wykonawce nadzoru autorskiego
stanowigcego cze$é przedmiotu Umowy.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamodwien publicznych oraz Prawa budowlanego.
Spory mogace wynika ze stosunku objetego umowag strony poddajg pod rozstrzygniecie sadu
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowa zostata sporzadzona w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.
Umowa jest skuteczna z dniem jej podpisania.

Zamawiajacy Wykonawca

Zataczniki do umowy:

1.
2.

Oferta Wykonawcy, ztoZzona w postepowaniu przetargowym nr ................
SIWZ wraz z zatgcznikami, wyjasnieniami udzielonymi w trakcie prowadzenia postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego.
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